IR.271.7.2014 Pionki, dn. 02. 07. 2014 .

Do uczestnikow
post¢gpowania przetargowego

dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie, utrzymanie i administrowanie siecia $wiattowodowo-radiowa w

Pionkach

Wyjasnienie Tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Zamawiajacy, tj. Gmina Miasto Pionki, dzialajac na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zmianami),
udziela nastgpujacych wyjasnien dotyczacych tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ):

Tres¢ zapytah wraz z wyjasnieniami:
1. W§ 12 pkt 1 wzoru umowy wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej o wartosci nie mniejszej niz 5.000.000
zlotych. Wymaog jest nieadekwatny do wartosci zamowienia i nie wynika z rozdziatu V SIWZ.

Zamawiajacy zmienia zapis w § 12 pkt 1 wzoru umowy. Nowy zapis § 12 pkt 1 wzoru umowy
otrzymuje brzmienie: ,,Wykonawca o§wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci
cywilnej od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej o warto$ci nie mniejszej niz 1.000.000
ztotych.”

2. W§ 15 kary umowne, Zamawiajqcy zastrzegt sobie kare 0,2% catosci wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu zamowienia oraz 25% catosci wynagrodzenia
brutto za nie wykonanie w terminie catosci przedmiotu umowy. Obie powyzsze kary umowne
dotyczq ewentualnego przekroczenia przez Wykonawce terminu realizacji, ponadto kara 25%
jest niewspotmierna do ewentualnego przekroczenia terminu realizacji.

Zamawiajacy zmienia zapis w § 15 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy. Nowy zapis § 15 ust. 1 pkt. 4)
wzoru umowy otrzymuje brzmienie: ,,4) za nie wykonanie w terminie catosci przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 1 ust. 1 w wysokosci 10% catosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7

ust. 1.7
3. W§ 14 pkt 7 Zamawiajqcy podaje maksymalne czasy na ewentualne usuniecia usterek i awarii

nie okreslajqc przyczyn ich powstania, w mysl powyzszego Wykonawca zobowiqzany bedzie do
usuwania usterek i awarii powstatych z przyczyn osob trzecich.

Zapis w § 14 ust. 7 nie dotyczy usuwania usterek i awarii powstatych z przyczyn osob trzecich.

4. W§ 13 Zamawiajqcy przerzuca na Wykonawce koszty oraz odpowiedzialnos¢ za mienie
Zamawiajqcego. Obowiqzujqcq praktykq w tym zakresie jest ubezpieczanie sprzetu przez jego
wlasciciela.

Zamawiajacy potwierdza, ze w § 13 wzoru umowy Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do



ubezpieczenia od: uszkodzenia, kradziezy, wandalizmu, pozaru, zalania, ryzyka zbyt wysokiego /
niskiego napigcia / nat¢zenia sieci instalacji elektrycznej, posredniego dziatania wyladowan
atmosferycznych i zjawisk pochodnych oraz innych zdarzen losowych w pelnym wymiarze
dostarczonego sprzetu i oprogramowania na okres 5 lat liczonych od dnia dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy w wysokos$ci wartosci dostarczonego sprzetu, urzadzen i
oprogramowania.

5. WSIWZ Zamawiajqcy wymaga: ,,Sprzet sieciowy przewodowy i bezprzewodowy jak i
oprogramowania konfiguracyjno- kontrolne muszq by¢ dostarczone i wspierane przez jednego
producenta. Zamawiajqcy dopuszcza rozwiqzanie alternatywne (nie jeden producent) pod
warunkiem udokumentowania przez oferenta wdrozonego przez niego podobnego w skali jak i
funkcjonalnosci (nie mniej niz 15 przelqcznikow i 15 access pointow pracujqcych w topologii
ring sieci metro ethernet) juz zrealizowanego projektu”

Wedtug naszych informacji Zaden z producentow sprzetu sieciowego nie posiada w swojej ofercie
punktow dostepowych, przetqcznikow oraz urzqdzenia UTM spetniajqcych wymagania zawarte
w Projekcie Wykonawczym. W zwiqzku z powyzszym Zamawiajqcy dopuszcza jedynie
rozwiqzanie alternatywne a tym samym ogranicza liczbe potencjalnych oferentow wedtug
kryteriow, ktorych nie przewiduje ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. z dnia 09.08.2013r., poz. 907 z pozn. zmianami).

Zamawiajacy ustala, zeby kontroler, przetaczniki i AP byly dostarczane przez jednego
producenta, a urzadzenie UTM Zamawiajacy dopuszcza od innego producenta, ale ma ono ma
wspotpracowaé z dostarczonym kontrolerem, przetacznikiem i AP. Zamawiajacy podtrzymuje
pozostate zapisy ww. warunkow dotyczace rozwigzania alternatywnego w odniesieniu do
kontrolera, przetacznikdéw i Ap.

6. W zadaniu 4 Zamawiajqcy wymaga miedzy innymi serwisu 30 komputerow u Beneficjentow
Ostatecznych, Zamawiajqcy nie okreslit kto ponosi koszty dostawy i ewentualnych napraw
podzespotow powyzszych komputerow.

Zamawiajacy jasno okreslil, ze oferent powinien: dostarczy¢ 30 komputeréw do beneficjentow
oraz podtaczy¢ ich do stworzonej sieci §wiattowodowej, a tym samym do Internetu. Koszty, ktore
oferent musi ponies¢ to:

- koszty dostarczenia 30 komputerow do wskazanych przez Zamawiajacego lokalizacji (sprzgt w
chwili obecnej znajduje si¢ u Zamawiajacego w miejscowosci Pionki),

- koszty montazu urzadzen sieciowych wraz z oprzyrzadowaniem (anten, masztow, Srub,
uchwytéw, kabli, przewiertow),

- koszt konfiguracji urzadzen sieciowych oraz komputera do korzystania z dostarczonych
urzadzen,

- koszt dostgpu do Internetu,

- koszt dojazdu do beneficjentow w celu stwierdzenia uszkodzen sprzgtu oraz zgloszenia
uszkodzen do firmy Econnect Group Sp. z o0.0. dostarczajacej sprz¢t (wybranej w innym
przetargu),

- koszt reinstalacji 1 konfiguracji dostarczonych przez oferenta urzadzen oraz komputera jezeli
usunigcie awarii tego wymaga.

Fizyczna naprawa sprzgtu, w tym: dostarczeniem podzespotow, naprawy sprzgtu bedzie
zajmowac si¢ firma Econnect Group Sp. z 0.0., ktora w ramach gwarancji ma usuwac fizyczne
awarie sprzgtu po uprzednim zgloszeniu awarii lub usterki przez oferenta.

Serwis dotyczy funkcjonowania urzadzen dostarczonych, instalowanych i uruchamianych przez
Wykonawcg, w tym szczeg6lnie chodzi o dostgp do internetu.

7. Wymagania techniczne kontrolera sieci WLAN zawarte w Projekcie Wykonawczym ,, kontroler
sieci bezprzewodowej w momencie dostawy musi obstugiwac minimum 24 punkty dostepowych w



normalnym trybie pracy” jednoczesnie Zamawiajqcy wymaga dostawy 51 szt. punktow
dostepowych. Prosimy o wyjasnienie powyzszej rozbieznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ rozbudowy sieci w przysztosci, dlatego wymaga urzadzenia
o wigkszej liczbie obstugiwanych punktow. Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga dostarczenia w
ramach zamowienia 17 punktow dostgpowych. Kazda stacja tworzyta bedzie komorke 3 sektorow
radiowych, kazdy o poziomym kacie promieniowania 120 stopni.

8. Zestawienie parametrow technicznych punktow dostepowych zawarte w Projekcie Wykonawczym
uniemozliwia zaoferowania sprzetu wiecej niz jednego producenta

a) ,,AP muszq by¢ wyposazone w 6 ztqcz dla anten zewnetrznych” Czy zamawiajqcy dopuszcza AP
wyposazone w 4 zlqcza dla anten zewnetrznych? ObnizZy to koszty wyposazenia access pointow i

ulatwi instalacje?

Nie. Wedtug zatozen projektowych skuteczne pokrycia potencjalnego obszaru klienckiego
wymaga zastosowania sektorowych dwupolaryzacyjnych anten.

b) ,, AP muszq obstugiwac technologie 802.11n i prace w technice transmisji wieloantenowej MIMO
3x3 przy zasilaniu przez jedno Zrodio zasilania zgodne z 802.3af.” Czy zamawiajqcy dopuszcza
AP z technologiq MIMO 2x2 i wymagajqce zZrodto zasilania zgodne z 8§02.3at posiadajqce
jednoczesnie radia o wyzszej mocy?

Nie. Zamawiajacy nie dopuszcza AP z technologia MIMO 2x2.

¢) ,, Wymagana minimalna ilos¢ portow: 2 RJ-45 autosensing 10/100/1000 port (IEEE 802.3 Type
10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T);
Duplex:10BASET/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only,” Poniewaz wymagane
standardy 802.11 nie wymagajq wigkszego pasma niz 1Gbps czy zamawiajqcy dopuszcza AP z
jednym portem RJ-45 autosensing 10/100/1000 port (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u
Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex:10BASET/100BASE-TX: half or

full; 1000BASE-T: full only?

Tak zamawiajacy nie podtrzymuje tego warunku jako koniecznego i niezbgdnego dla efektywnej
realizacji projektu.

d) ,,AP muszq obstugiwa¢ suplikanta 802. 1x, by chroni¢ swoje potqczenia przewodowe przed
nieautoryzowanym dostepem innych urzqdzen.” Kontroler WLAN posiada mechanizmy
uwierzytelniania AP co pozwoli zabezpieczy¢ przed nieautoryzowanym podtqczeniem obcych AP
do sieci WLAN. Czy zamawiajqcy uzna ten mechanizm za wystarczajqcy i dopusci AP bez
suplikanta 802.1x?

Nie. Zamawiajacy ochrong i zabezpieczenie prawidlowej pracy systemu traktuje priorytetowo.
Zabezpieczenia wymagane przez Zamawiajacego ogranicza niebezpieczenstwo wadliwego
dzialania potaczen sieciowych.

e) ,,AP muszq wspierac polityki oparte na rolach zapewniajqce bezpieczenstwo, kontrole dostepu i
priorytety QoS, aplikowane wzgledem uzytkownika i aplikacji,” Czy zamawiajqcy uzna za
wystarczajqce przypisywanie polityk wzgledem uzytkownika?

Nie. Zamawiajacy ochrong i zabezpieczenie prawidlowej pracy systemu traktuje priorytetowo.

f) ,,obstuga Dynamic VLAN Assignment (RFC 3580),” ,,obstuga wielu uzytkownikéw RFC-3580



na jednym porcie Gigabit Ethernet (minimum 4) Gwarancja”. Czy zamawiajacy dopusci
rozwiazanie rOwnowazne zapewniajace taka sama funkcjonalno$¢ zgodne z innymi zestawami
RFC (RFC2865, RFC2866, and RFC357) ?

Nie. Zamawiajacy ochrong i zabezpieczenie prawidtowej pracy systemu traktuje priorytetowo.

9. Czy istnieje mozliwosc¢ instalacji innego systemu operacyjnego niz Microsoft Windows Server
2012 R2 SP1 Standard Edition PL ?

W zwiazku z zadaniami jakie musi spetnia¢ oprogramowanie serwera, a wigc uruchomienie na
dostarczonym serwerze zwirtualizowanym co najmniej dwoch instancji systemu operacyjnego
klasy serwerowej. Instancja I przeznaczona bedzie dla systemu zarzadzania przetacznikami
sieciowymi 1 systemu monitorowania urzadzen aktywnych sieci. Instancja II przewidziana jest
na instalacj¢ serwera Radius oraz systemu zarzadzania uzytkownikami przytaczanymi do sieci
WiFi.

Zamawiajacy dopusci inny system operacyjny pod ponizszymi warunkami:

- system musi posiada¢ mozliwos$¢ automatycznych aktualizacji oprogramowania przez okres nie
krétszy niz wsparcie dla Microsoft Windows Server 2012 R2 SP1 Standard Edition PL,

- system musi umozliwia¢ wirtualizacj¢ bez konieczno$ci instalowania oprogramowania innych
producentow,

- system musi posiada¢ petna funkcjonalno$¢ oferowana w Microsoft Windows Server 2012 R2
SP1 Standard Edition PL,

- system musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci z serwerem dostarczonym w zamoéwieniu wystawione
przez producenta serwera,

- system musi posiada¢ dokument potwierdzajacy prawidlowe dziatanie systemu do zarzadzania
przetacznikami sieciowymi i systemem monitorowania urzadzen aktywnych w najnowsze;j
wersji wystawiony przez producenta tego oprogramowania,

- system musi umozliwia¢ instalacj¢ serwera RADIUS oraz systemu zarzadzania uzytkownikami
przylaczanymi do sieci WiFi w najnowszej wersji,

- system musi by¢ w polskiej wersji jezykowe;,

- system musi posiada¢ wsparcie techniczne oferowane za pomoca infolinii 1 poczty email w
jezyku polskim.

10. W rozdziale Il SIWZ pkt. 13 zamawiajqcy stwierdza, Ze jednq z podstaw wyceny wartoSci robot
jest wizja lokalna. Prosimy o informacje:
a) W jakim terminie mozliwa jest wizja?
b) Jezeli nie ma odgornie wyznaczonego terminu, w jaki sposob Wykonawcy mogq ustali¢ z
Zamawiajqcym termin ww. wizji?
¢) Co ma na mysli Zamawiajqcy uzywajqc termin ,,na koszt” Wykonawcy, prosze o
przedstawienie jakie to mogq by¢ koszty?

W rozdziale 111 SIWZ pkt. 13 zamawiajacy stwierdza, ze ,,Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonat
wizji lokalnej w miejscu, gdzie beda prowadzone roboty, w celu zapoznania si¢ z terenem realizacji
zamOwienia, stanem istniejacym i warunkami prac objetych przedmiotem zamowienia oraz
zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny warto$ci robot.
Wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen wykonawcy zwigzanych z bigdnym skalkulowaniem ceny lub
pominigciem elementdéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja
lokalna przeprowadzana jest na koszt Wykonawcy”. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie
beda prowadzone roboty, jest nieobowigzkowe. Wizja lokalna nie jest jedna z podstaw wyceny
wartos$ci robot. Podstawa wyceny warto$ci robot jest opis przedmiotu zamdwienia zawarty w SIWZ
1 w zalacznikach do SIWZ. Nie przeprowadzenie wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci 1 konsekwencji wynikajacych ze ztozenia oferty.



Wykonawcy moga przeprowadzi¢ wizjg lokalng bez udziatu Zamawiajacego, w kazdym terminie
odpowiadajacym Wykonawcy. Nie ma obowiazku i potrzeby ustala¢ terminu wizji lokalnej z
Zamawiajacym. Gdy Wykonawca zdecyduje si¢ na przeprowadzenie wizji lokalnej, przeprowadza
ja na swoj koszt. Koszty dokonania wizji lokalnej to: koszty przyjazdu, koszty delegacji
(wynagrodzenia) os6b dokonujacych wizji itp.

W przypadku, gdy Wykonawca zrezygnuje z przeprowadzenia wizji lokalnej, w formularzu
oferta nalezy wykresli¢ punkt 6. Wykreslenie tego punktu nie powoduje odrzucenia oferty.

11. Czy Zamawiajqcy na wniosek wykonawcy dokona zmian rozdziat V pkt. 1 ppkt. 2) ? Wnosimy o
zmiane w zapisie ,, wykonat w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej dwoch
robot budowlanych w zakresie budowy linii swiattowodowych o dtugosci minimum 6 km kazda,
w tym przynajmniej jedna obejmujqca budowe kanalizacji teletechnicznej lub rurociqgu
kablowego o dlugosci minimum 2 km z potwierdzeniem, Ze te roboty budowlane zostaly
wykonane w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone” na zapis ,,wykonat w okresie ostatnich pieciu lat przed upbywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej jednej
roboty budowlanej w zakresie budowy linii swiattowodowych o diugosci minimum 6 km kazda, w
tym przynajmniej jedna obejmujqca budowe kanalizacji teletechnicznej lub rurociqgu kablowego
o dlugosci minimum 2 km z potwierdzeniem, Ze te roboty budowlane zostaly wykonane w sposob
nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone” . Naszym zdaniem
prace polegajqce na budowie jednej roboty budowlanej w zakresie budowy linii
swiattowodowych o dtugosci minimum 6 km kazda, nie rozniq sie niczym od jednej roboty
budowlanej w zakresie budowy linii Swiattowodowych o diugosci minimum 6 km kazda. Jednak
zwiekszenie wymaganej ilosci budow moze nosi¢ znamiona naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych poprzez zbytnie ograniczenie konkurencji.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ww. zmiang.

12. Wykonawca zwraca sie z prosbq do Zamawiajqcego o przedstawienie warunkow dotyczqcych
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zamowienia. Informacja ta jest
wazna w ocenie mozliwosci Wykonawcy w realizacji zamowienia.

Ocena mozliwosci realizacji zamoéwienia wynika z oceny Wykonawcy swojej sytuacji
ekonomicznej 1 finansowej w odniesieniu do warto§ci umowy i przedmiotu umowy.

13. Zgodnie z § 4 ust. 1 umowy Zamawiajqcy zobowiqzuje si¢ do zatwierdzenia harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy z okresleniem terminu
realizacji i wartosciami brutto w poszczegolnych kwartatach, jak rowniez w ust. 2 Zamawiajqcy
zobowiqzuje sie w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Zamawiajqcy przekaze uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego albo
zatwierdzi ten harmonogram w przedstawionej formie. W przypadku braku zatwierdzenia
harmonogramu przez Zamawiajqcego w ciqgu kolejnych 2 dni roboczych Wykonawca
wprowadzi w harmonogramie rzeczowo-finansowym zmiany zgodnie z tymi uwagami i
przedstawi Zamawiajqcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy do akceptacji.
Jezeli Zamawiajqcy w ciqgu kolejnych 2 dni roboczych nie zgltosi uwag harmonogram rzeczowo-
finansowy uwaza sie za zaakceptowany. W zwiqzku z ww. zapisami Wykonawca wnioskuje o
przedtuzenie terminu realizacji robot o dni, w ktorych Zamawiajqcy zatwierdzat harmonogram,
gdyz taka sytuacja powoduje przesuniecie prac nawet o 14 dni liczqc maksymalne terminy
zatwierdzen. Sytuacja taka moze spowodowac w nastepstwie mozliwosc¢ opoznien w wykonaniu
zamowienia.



Zamawiajacy nie wyraza zgody na ww. zmiang.

14. Wnioskujemy o zmiane w § 11 ust. 10 Warunkow umowy, w ktorej to Zamawiajqcy obciqza
Wykonawce wing za brak podwykonawcy z jednoczesnym nawiqzaniem do § 11 ust. 4 w ktorej to
Zamawiajqcy ma prawo do akceptacji lub odmowy umowy z podwykonawcq. Odmowa
akceptacji umowy podwykonawczej przez Zamawiajqcego powoduje ponowne szukanie nowego
podwykonawcy badz potrzebny jest czas na wprowadzenie zmian w umowie podwykonawczej.
Wnioskujemy o ustalenie terminu kwarantanny np. 7 dni na dokonanie zmian w umowie bqdz
wyszukaniu nowego podwykonawcy. Sytuacja taka umozliwi wykonawcy wykonac¢ zamowienie w
terminie.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ww. zmiang.

15. Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane zapisow w § 11 ust. 22 w ktorym Zamawiajqcy chce
wstrzymac wynagrodzenie Wykonawcy za brak ptatnosci bqdz opoznienia dla dalszych
podwykonawcow. Dalszym podwykonawcom wyplate wynagrodzenia dokonuje pierwszy
podwykonawca. Zapis ten dziata na szkode Wykonawcy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ww. zmiang.

16. Wnioskujemy o zmiane § 12 ust. 1 o zmniejszenie wielkosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej od prowadzonej dziatalnosci z 5.000.000 ztotych na 1.500.000 ztotych. Tak wysokie
ubezpieczenie mato ktora firma posiada. Jednak zwiekszenie wymaganej wysokosci
ubezpieczenia moze nosi¢ znamiona naruszania art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zbytnie
ograniczenie konkurencji.

Zamawiajacy zmienia zapis w § 12 pkt 1 wzoru umowy. Nowy zapis § 12 pkt 1 wzoru umowy
otrzymuje brzmienie: ,,Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej o wartosci nie mniejszej niz 1.000.000
ztotych.”

17. Czy Zamawiajqcy na wniosek Wykonawcy dokona zmian w § 15 ust. 1 pkt. 4 warunkow umowy
w ktorym to Wykonawca za nie wykonanie w terminie calego przedmiotu umowy, o ktorym mowa
w § 1 ust. 1 pkt. 2 w wysokosci 25% catosci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowaw § 7 ust. 1
pkt. 2 na wysokos¢ 10% catosci wynagrodzenia brutto. Wysokos¢ tej kary jest bardzo wysoka,
moze powodowac problemy Wykonawcy w ptatnosciach podwykonawcom lub dostawcom
materiatow potrzebnych do realizacji zamowienia.

Zamawiajacy zmienia zapis w § 15 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy. Nowy zapis § 15 ust. 1 pkt. 4)
wzoru umowy otrzymuje brzmienie: ,,4) za nie wykonanie w terminie catosci przedmiotu umowy, o
ktéorym mowa w § 1 ust. 1 w wysokosci 10% catosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7
ust. 1.7

18. W § 15 ust. 1 pkt. 9) Wykonawca rozumie, ze kara ta nie bedzie obowiqzywata po wczesniejszym
wniosku ztozonym przez Wykonawce do Zamawiajqcego o zmiane kierownika budowy/robot nie
bedqcej z winy Wykonawcy?

Tak, kara ta nie bedzie obowiazywata po wczesniejszym wniosku ztozonym przez Wykonawce
do Zamawiajacego o zmiang kierownika budowy/robdt nie bedacej z winy Wykonawcy.

19. W 19 ust. 3 pkt. 8) lit. b) warunkow umowy Zamawiajqcy zgtosi Wykonawcy ze stosownym
terminem wyprzedzenia informacje o rezygnacji czesci umowy, Wykonawca chce uniknq¢



sytuacji w ktorej to mogt juz poniesc¢ koszty zwiqzane z realizacjq czesci zrezygnowanego
przedmiotu zamowienia a co za tym idzie brak zwrotu kosztow jakie poniost na wykonanie
zamowienia.

Wg zapisu w § 19 ust. 3 pkt. 8) lit. b) wzoru umowy ,,Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwiazku z
wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami;”

20. Zamawiajqcy okresla w SIWZ: pkt. V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WAR UNKOWwymagania dot.
posiadania wiedzy i doswiadczenia Wykonawcy m.in.:

- nalezytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej jednej ustugi obejmujqcej
administrowanie, zarzqdzanie i serwisowanie systemu, szerokopasmowq infrastrukturq
telekomunikacyjnq pracujqcq w technologii swiattowodowo-radiowej o wartosci tej infrastruktury co
najmniej 500 000 PLN brutto, w tym polegajqcych na zakupie hurtowego dostepu do Internetu oraz
dostarczeniu go do odbiorcow konicowych.

Proponujemy zmiane powyzszego zapisu na tres¢ jak nizej:

- nalezytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upltywem terminu skiadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej jednej ustugi obejmujqcej
administrowanie, zarzqdzanie i serwisowanie systemu, szerokopasmowaq infrastrukturq
telekomunikacyjnq pracujqcq w technologii swiattowodowo-radiowej o wartosci tej infrastruktury co
najmniej 450 000 PLN brutto,

- nalezytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej jednej ustugi polegajqcej na
zakupie hurtowego dostepu do Internetu oraz dostarczeniu go do odbiorcow koncowych o wartosci tej
ustugi co najmniej 50 000 PLN brutto;

Proponowana zmiana w istotny sposob zwiekszy konkurencyjnos¢ ofert w przedmiotowym
postepowaniu przetargowym.

Zamawiajacy zmienia warunki udziatu w post¢gpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tych warunkéw dot. posiadania wiedzy i do§wiadczenia wykonawcy w odniesieniu do
wykonanych lub wykonywanych ustug na nastepujace:

nalezytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli

okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej jednej ustugi obejmujace;j

administrowanie, zarzadzanie i serwisowanie systemu, szerokopasmowg infrastrukturg
telekomunikacyjna pracujaca w technologii $wiattowodowo-radiowej o wartosci tej infrastruktury co
najmniej 400 000 PLN brutto;

21. Czy Wykonawca moze polegac na wiedzy, doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow
niezaleznie od charakteru prawnego tqczqcych go z nim stosunkow.

Zgodnie z zapisami SIWZ ,,Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolno$ciach finansowych innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.”

22. W nawiqzaniu do ogtoszonego postepowania zwracamy sie z uprzejmq prosbq o przesuniecie
(wydtuzenie) terminu sktadania ofert. Ze wzgledu na ztozonosc projektu, przygotowanie rzetelnej
wyceny wymaga dokonania wizji lokalnej w terenie oraz diuzszego czasu na przeprowadzenie



analizy zarowno ofert materiatowych jak i kosztow oraz czasochtonnosci prac budowlanych.

Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert do dnia 09.07.2014r. do godziny 11.00. Ma to
zwiazek rowniez z niniejszymi wyjasnieniami SIWZ 1 wprowadzonymi zmianami tresci SIWZ.

(-) Burmistrz Miasta Pionki



	

