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6.1.4. Dokumenty budowy

(1Y Dziennik budowy

Dziepnik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego |1
Wykonawecg w okresic od przekazania Wykonawey terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Qdpowigdzialnods za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami {2} spoczywa na
Wykonawey.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bierzaco i bz;da dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa, ludzi i mienia oraz technizzne] i gospodarczey strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jege dokonania, podpisem osoby, kibra
dokonala zapisu, 2 podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala fechnika, w porzadku chronologicznvm, beznogrednio jeden pod drugim. bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisvwaé w szezegolnosei:

— date przekazania Wykonawey terenu budowy,

~ terminy rozpoczeeia i zakonczenia poszezegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnoset i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyezyny przerw w robotach,

—~ uwagi i polecenia Inzyniera,

~ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty. odbioréw robét zanikajacveh i ulegajacvch zakryeiu, czgsciowych i ostatecznyeh odbioréw
- ..TobOt,

— ‘wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub

__wymaganiom szezegolnym w zwigzku z waruakami klimatyczoymi,

—- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

_dane dotyczace czynnosci geodezvinveh (pomiarowych) dakonywanych przed i w trakeie wykonywania

... TObGt, ~

f |

- dane dotyczace sposc)bu wykonywania zabezpieczenia robot,

inne istotne informacie o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedloZone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyviecia
Iub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecenn Wyvkonawcey robdt.

§

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punkcie (1):

~a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania tererm budowy,

'¢) protokoly odbioru robét,
~_d) protokoly z narad i ustalen,
7~ e) korespondencie na budowie.
' (2) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje iego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawent.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na

zadanie

: "7. QRM!AR ROROT
~ 7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonu;e Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresxe obmierzanych
1obot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

~ Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie

indziej W ‘ST nie zwalnia Wykonawcey od obowiazkn ukorniczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony 7 czgstoseia wymagana do celu miesiecznei ptatnodei
na rzecz. Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i




