PROJEKT BUDOWLANY KANALIZAC]I DESZCZOWE] w ul. Le$nej w PiOnkach

OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w
ul. Lesnej w Pionkach
I cZESC OPISOWA
1.0. Podstawa opracowania
- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500
Zawarta umowa pomiedzy Urzedem Miasta Pionki, a Pracownig Projektowg Miastoprojekt Radom
- PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa ciggu ulic: Le$na, Partyzantéw, Wesota od skrzyzowania ul.
Lesnej z ul. Sienkiewicza do skrzyzowania ul. Wesotej z ul. Dr. M. Garszwo w Pionkach”

2.0. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem jest obszarem gestej zabudowy mieszkaniowej z przewagg zabudowy
wielorodzinne;.

Przedmiotowa ulica Lesna oznaczona symbolem KL potozona jest na dziatkach o nr geodezyjnych

Lp | Numer dziafki Arkusz Nazwa obgbu Wiasciciel
1 2 3 4 5
1 88/2 9 Pionki Gmina Miasta Pionki
2. 89/1 9 Pionki Gmina Miasta Pionki
3 91/1 9 Pionki Gmina Miasta Pionki
4 92/1 9 Pionki Gmina Miasta Pionki
5. 100/2 9 Pionki Gmina Miasta Pionki
6. 93/1 9 Pionki Gmina Miasta Pionki
7. 95/1 9 Pionki Gmina Miasta Pionki
8. 96/3 9 Pionki Gmina Miasta Pionki
9. 98/1 9 Pionki Gmina Miasta Pionki
10. 99/2 9 Pionki Gmina Miasta Pionki
11. 94/1 9 Pionki Gmina Miasta Pionki
12. 97/1 9 Pionki Gmina Miasta Pionki

i uzbrojona jest w:

- wodocigg d=300, 250mm

- kanalizacje sanitarng d =200mm
- gazocigg d=80, 100, 150mm

- sie€ telefoniczna

- sie¢ energetyczng

- sie¢ cieplng 2¢315

2.2. stan projektowany

Projektuje sie zagospodarowanie ul. Lesnej zgodnie z ,, PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa ciggu ulic: Lesna, Partyzantow, Wesota od skrzyzowania ul. Lesnej z ul. Sienkiewicza do
skrzyzowania ul. Wesotej z ul. Dr. M. Garszwo w Pionkach” oraz budowe kanalizacji deszczowej w

ulicy.

3.0. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowe;j

Projekt obejmuje kanat deszczowy z odprowadzeniem do istniejgcego kanatu deszczowego
D=500mm w ul. Sienkiewicza dz. nr 303/1
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4.0. Lokalizacja projektowanego kanatu
Kanat deszczowy projektuje sie zlokalizowa¢ w chodniku ul. Lesnej na odcinku od istniejgcego
kanatu deszczowego d=500mm w ul. Sienkiewicza do km 0+356,40 ul Lesne;j.

5.0. Warunki gruntowo — wodne
Zgodnie z informacjg Inwestora podtoze jest uwarstwione sktadajace sie z luznych
przypowierzchniowych nasypow. Wystepujg tu grunty rodzime jako gliny pylaste, spoiste i mato
spoiste odznaczajace sie silnym kapilarnym podcigganiem wdd gruntowych. Woda gruntowa
wystepuje na gtebokosci 1,50m.
5.0. Opis projektowanego rozwiazania
5.1 Kanat
Projektuje sie kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U ze $cianka litg jednorodng z normalnym kielichem
klasy S (SDR 34; SN8) taczone na uszczelki produkcji Wavin Metalplast — Buk Sp. z 0. o.
Kanat: DN/OD = 200mm L=129,0
Kanat: DN/OD = 315mm L=333,50
Projektuje sie utozenie kanatu na podsypce piaskowej gr. 15cm o uziarnieniu 2>d<1mm.
zageszczone] do 98% SP = 95% MP.W miejscach ztgczy nalezy wykonac gniazda montazowe o
gtebokosci ok. 10 cm. Gniazdo montazowe powinno zapewni¢ warunki czystosci ztgczy. Utozony
odcinek rury nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem prawidtowosci osi i spadku, a nastepnie ustabilizowac
rurocigg przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku min 15cn ponad wierzch rury . W koncowej
fazie obsypke uzupetni¢ do wys. 30cm. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do gniazd
montazowych, ktdre ulegng zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci.
Uktadanie i montaz rurociggu nalezy wykonac¢ wg. instrukcji producenta Wavin Metalplast - Buk
Sp.z o.o.
5.2. Studnie rewizyjne
Studnie rewizyjne projektuje sie z kregdw betonowych tgczonych na uszczelki d=1200mm dla
rurociggdw o srednicy DN/OD 315 i 400mm. Cokét studzienki d=1200mm o $cianach gr. 15cm
prefabrykowany z dnem i zabetonowanymi przejsciami szczelnymi typ PEHD dla srednic wg.
rysunku rozwiniecia. Studnie, ktére zlokalizowane bedg w jezdni wyposazone bedg w pierscien
odcigzajgcy ,ptyte zelbetowg nadstudzienng i wtaz zeliwny typu ciezkiego klasy D 400. Studnie
winny by¢ szczelne tak na eksfiitracje jak i na infiltracje, oraz zewnetrzne sciany nalezy zaizolowa¢
roztworem asfaltowym do gruntowania i izolacji Abizol R+2P. Dno studni winno mie¢ ptyte
fundamentowa oraz wypetnienie betonowe z betonu B-20 z wyrobiong kinetg. Kineta w dolnej
czesci powinna miec przekrdj zgodny z przekrojem kanatu do wysokosci 1/2 Srednicy natomiast w
gbrnej czesci sciany pionowe o wys. : dla DN/OD 315mm h=75mm
Przy zmianie srednic kanatu kineta powinna stanowic¢ przejscie jednego przekroju w drugi. Spadek
podtuzny kinety nalezy dostosowac do niwelety kanatu przed i za studzienka. Spoczniki nalezy
wykonaé ze spadkiem 5% w kierunku kinety. Zeliwne stopnie nalezy zamontowaé w $cianach studni
mijajgco w dwdch rzedach wo odlegtosci poziomej osi stopni 30cm i w odlegtosci pionowej 30cm.
Szczegdtowy sposdb wykonania studzienki rewizyjnej podano na zatgczonym do projektu rysunku.

5.3. Studnie sciekowe
Studnie sciekowe betonowe d=0,50m z osadnikiem i wpustem sciekowym zeliwnym kotnierzowym
typu ciezkiego. Studnie nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy. Pod osadnik wykona¢ podsypke
z piasku gr.10cm. Szczego6towy sposéb wykonania studni Sciekowej pokazano na rysunku
zatgczonym do projektu.
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TABELA PODtACZENIA WPUSTOW DESZCZOWYCH

TABELA PODEACZEN WPUSTOW DESZCZOWYCH

ul. Lesna TABELA Nr 1
Nr studni| Rzdna | Rzedna Rzdna | Nr Rzdna | Rzedna | Rzedna | Odlegté¢ | Spadek| zagkbienie

terenu | dna studni| wlotu wpostu tereny  wylotu dna %

studni wpustyl wpusty
Dn A B C Wn E D F L i a
D-1 154,47, 151,43| 152,84| Wd-1 154,37 152,87| 151,82 3,00 1,00 1,53
D-1 154,47, 151,43| 152,77| Wd-2 154,37 152,87| 151,82 10,00 1,00 1,60
D-3 155,10 151,64 153,44| Wd-3 155,00 153,5| 152,45 6,00 1,00 1,56
D-3 155,10 151,64 153,4| Wd-4 155,00 153,5| 152,45 10,00 1,00 1,60
D-4 155,36 152,95| 153,66| Wd-5 155,26 153,76 152,71 10,00 1,00 1,60
D-4 155,36 152,95| 153,75| Wd-6 155,31] 153,81| 152,76 6,00 1,00 1,56
D-6 155,93 153,40{ 154,23| Wd-7 155,83 154,33| 153,28 10,00 1,00 1,60
D-6 155,93 153,40{ 154,36| Wd-8 155,93 154,43| 153,38 7,00 1,00 1,57
D-7 156,30, 153,66 154,66| Wd-9 156,26 154,76] 153,71 10,00 1,00 1,60
D-7 156,30, 153,66| 154,72| Wd-10 | 156,26 154,76] 153,71 4,50 1,00 1,54
D-9 157,17, 154,75| 155,46| Wd-11 | 157,07 155,57| 154,52 11,00 1,00 1,61
D-9 157,17, 154,75| 155,52\ Wd-12 | 157,07 155,57| 154,52 5,00 1,00 1,55
D-12 157,73 155,49| 156,10{ Wd-13 | 157,63 156,13| 155,08 3,50 1,00 1,54
D-12 157,73 155,49| 156,05 Wd-14 | 157,66 156,16] 155,11 11,00 1,00 1,61
D-13 158,04 155,90| 156,40 Wd-15 | 157,94 156,44| 155,39 4,00 1,00 1,54
D-14 157,90 156,04 156,5|Wd-16 | 158,07 156,57| 155,52 7,00 1,00 1,57
D-14 157,90 156,04| 167,83| Wd-17 | 169,44 167,94| 166,89 11,00 1,00 1,61
Razem 129,00

5.4. Roboty ziemne
Projektowany kanat deszczowy nalezy uktada¢ w wykopach liniowych o scianach pionowych i
szerokosci: dla Srednicy kanatu DN/OD= 200mm — 1,00m
DM/OD=315mm —1,20m

Studnie rewizyjne d=1,20m wykona¢ w poszerzonych wykopach do szer. 2,60m. Wykopy wykona¢
zgodnie z PN-B-10736 i PN — 91/B-06050 mechanicznie 70% i recznie 30%.

Sciany pionowe wykopdw liniowych umocnié wypraskami stalowymi lub obudéw szalunkowych
boks typu SBH. Przy prowadzeniu robdt ziemnych konieczne moze by¢ odwodnienie wykopdéw
pompami powierzchniowymi. Po wybudowaniu kanatu, studni rewizyjnych oraz wykonanie obsypki
ochronnej rur, wykopy nalezy zasypac¢ do poziomu wykonania podbudowy pod nawierzchnie ulicy
piaskiem Srednioziarnistym z zageszczeniem warstwami az do uzyskania stopnia zageszczenia dla
ruchu ciezkiego wg. normy

BN-72/8932-01, ktéry wynosi:

100% do gtebokosci 1,20m ponizej koryta jezdni

97% ponizej tej gtebokosci.

Grunt rodzimy z wykopdéw nalezy wywiez¢ na wyznaczone miejsce. Cato$é robét ziemnych nalezy
wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
oraz z instrukcjg montazu rur wydang przez producenta.

5.5. Odwodnienie wykopéw
W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia wody gruntowej 1,50m ponizej poziomu terenu, na czas
budowy kanalizacji sanitarnej projektuje sie odwodnienie wykopu przy pomocy drenazu

korytkowego. Drenaz ten polega na utozeniu rurociggu drenarskiego
4
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z rur PVC-U karbowanych Dz. 100mm z obsypka filtracyjng 0,35x0,35m. Wody z drenazu bedg sie
zbiera¢ w studzienkach drenarskich d= 500mm i gtebokosci h=0,50m zasypanych warstwg ttucznia
grubosci 0,20m. Studzienki te bedg usytuowane w odlegtosci 50,0m jedna od drugiej w okolicy
studzienek rewizyjnych.

Obsypke filtracyjng nalezy wykonac¢ z mieszaniny zwiru sortowanego 0 Srednicy 2 do 5mm — 60%
ogdblnej masy obsypki i 0,5 do 1,0mm 40% ogdlnej masy obsypki. Nie nalezy stosowac do warstwy
filtracyjnej piasku rodzimego z wykopu gdyz moga zawiera¢ zanieczyszczenia gliniaste mogace
bardzo szybko zamuli¢ osypke i tym samym drenaz nie spetni swego zadania.

5.6. Podtoze pod kanat

Podfozem pod kanat bedzie taw piaskowa o gr. 15cm zageszczona, a nastepnie warstwa
wyréwnawcza o gr. 10cm nie zageszczona wyprofilowana w spodzie rury na kat 120° tworzac tzw.
tozysko nosne zwiekszajace wytrzymatos¢ rury na zgniatanie.

6.0. Proba szczelnosci kanatu
Prébe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Badany odcinek nalezy zamkngé mechanicznie w studzienkach za pomoca korkdéw lub
pneumatycznych workdéw. Urzadzenia do zamykania badanych kanatéw muszg by¢ na czas proby
wyposazone w kréc¢ce z zaworami dla:

* Odprowadzenia wody

e Odpowietrzenia w najwyzszym punkcie

* Potaczenia urzgdzenia pomocniczego

e Opradznienia kanatu z wody po probie
Przewdd z rur kanatowych PCV poddaje sie prébie na cisSnienie o wartosci
3,0m st. w. Czas trwania préby 15 min. Przewdd uwaza sie za szczelny, gdy dopetnienie wody w
czasie trwania préby nie wynosi wiecej niz 0,02 dm*/m? powierzchni rury. Badany odcinek przed
probg powinien pozostawac przez jedng godzine catkowicie napetniony. Po sprawdzeniu na
szczelnos$é, ztgcza zabezpiecza sie obsybkg z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim
zageszczeniem. Przeprowadzona wczesniej proba szczelnosci na cisnienie 3,0 st. w. jest gwarancjg
zabezpieczenia przewodu przed infiltracjg wod gruntowych do w/w wartosci.
Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodu z PP, a osobno dla studzienek
rewizyjnych wykonanych z betonu. Sposéb przeprowadzenia préby szczelnosci dla studzienek
kanalizacyjnych jest analogiczny, z tym ze zamiast urzgdzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej
lub z przezroczystego tworzywa dokonuje sie pomiaru lustra wody w badanej studzience
kanalizacyjnej. Prébe szczelnos$ci uwaza sie za pozytywna, jezeli ubytek wody nie przekracza 2 l/m?
powierzchni zwilzonej w ciggu doby.

7.0. Sprawdzenie deformacji przekroju poprzecznego przewodu.

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca sie przeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacji
przewodu. Prébe przeprowadza sie specjalnym urzgdzeniem wsuwanym do wnetrza rury na
odlegtos¢ min. 3,0 m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odksztatcenie rury przy dobrze
posadowionym kanale nie powinno by¢ wieksze niz 3 — 6 % zewnetrznej srednicy rury.

8.0. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w czasie budowy kanatu.
- Na trasie budowy kanatu deszczowego wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemnie jak woda, gaz,
telefon oraz przewody energetyczne.
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- Na 14 dni przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomic zainteresowane instytucje
i uzytkownikoéw, ktorych urzadzenia znajdujg sie w poblizu projektowanego kanatu lub krzyzujg sie
o terminie rozpoczecia robot.
- Przy budowie uzbrojenia stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z  instytucjami i
uzytkownikami uzbrojenia.
- Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie.
- Wykopy pod kanaty wykonywac¢ o $cianach pionowych umocnionych z pogtebieniem wykopdéw
zabezpieczac istniejgce uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami poprzez podwieszenie.
- Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi zaleca sie natozenie rury
ochronnej dwudzielnej typu AROT o dtugosci wynikajacej z lokalizacji skrzyzowania.

- Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne, sposéb
zabezpieczenia uzgodnic z wiasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

9.0. Uwagi koncowe

- Roboty montazowe wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

- Wykopy nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-10736.

- Wszystkie roboty ziemne i montazowe w wykopach prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP,
rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy tekst jednolity ( Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z péz.
zm.). oraz przepisow wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z2003r.nr47, poz. 401).
- Po zakonczeniu robét montazu kanatu wraz ze studniami rewizyjnymi nalezy wykonac
inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.
- Wykonac¢ szkice zdawczo — odbiorcze.

11 OBLICZENIA
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1.0. llos¢ wdd deszczowych dla wymiarowania przekrojow projektowanych kanatéw
1.1.0. Kanat Di do do D-14

llos¢ wod deszczowych wyliczono wg. wzoru:

Q=Fxyxq I/s

gdzie:
F — powierzchnia zlewni rzeczywistej w ha
Powierzchnia zlewni F= 20300m?
Powierzchnia jezdni Fi= 2492m’
Powierzchnia chodnikow F,= 1424m?’
Pozostata zlewnia poza pasem drogowym F3= 16384m”
y— wspotczynnik sptywu powierzchniowego

wspotczynnik sptywu — korona drogi Y, =0,90

wspotczynnik sptywu — chodniki y,=0,85

wspotczynnik sptywu — obszar poza pasem drogowym {3 =0,55
Sredni wspoétczynnik sptywu

(2492%0,90)+(1424x%0,85)+(16384%0,55) _
2492+1424+16384 B

Sr =

0.61

g — natezenie deszczu miarodajnego

q= 15,347ti /s

0,667
m

588
tm =1,20x —— + 300=671s
1,90

przyjeto q = 600s

= % = 127I/sha

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono w oparciu metode granicznych natezen deszczu:

Dobar rurociggow Tabela 3
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Nazwa odcinka Przeptyw | Spadek. | Srednica| Wypeln.| Predkos¢| Przeptyw | Predkos¢| Chrop.

[dm3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]

[dm3/s] [mi/s]
D14-D13 14 10 315 26,3 0,97 118,7 1,72 0,25
D13-D12 25 10 315 35,1 1,16 118,7 1,72 0,25
D12-D11 43 10 315 46,2 1,38 118,7 1,72 0,25
D11-D10 43 10 315 46,2 1,38 118,7 1,72 0,25
D10-D9 43 10 315 46,2 1,38 118,7 1,72 0,25
D9-D8 56 10 315 53,3 1,5 118,7 1,72 0,25
D8-D7 56 10 315 53,3 1,5 118,7 1,72 0,25
D7-D6 62 10 315 56,4 1,55 118,7 1,72 0,25
D6-D5 71 10 315 61 1,61 118,7 1,72 0,25
D5-D4 71 10 315 61 1,61 118,7 1,72 0,25
D4-D3 i 10 315 64,1 1,65 118,7 1,72 0,25
D3-D2 91 10 315 71,7 1,72 118,7 1,72 0,25
D2-D1 91 10 315 71,7 1,72 118,7 1,72 0,25
D1-Di 95 10 315 74 1,73 118,7 1,72 0,25
Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Kanat deszczowy

Temat : Budowa kanatu odwadniajacego ul. Lesng
w m. Pionki
PROJEKTANT:
Radom 2011

1.0. ZAKRES ROBOT:
Zakres robdt obejmuje wykonanie kanalizacji odwadniajgcej wraz ze studniami rewizyjnymi.

9
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2.0. KOLEJINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

2.1. opracowanie projektu organizacji ruchu

2.2. Wytyczenie trasy projektowanego kanatu odwadniajgcego.

2.3. Wykonanie odkrywek istniejgcego uzbrojenia podziemnego, krzyzujgcego sie z trasg
projektowanego kanatu deszczowego, takich jak gaz, kable energetyczne, kable
telefoniczne, wodociagi itp.

2.4. Wykonanie wykopdw o Scianach pionowych wraz z umocnieniem $cian wykopu.

2.5. Wykonanie wykopdéw obiektowych dla studni rewizyjnych

2.6. Wykonanie odwodnienia wykopu.

2.7. Wykonanie podsypki piaskowej w dnie wykopu.

2.8. Montaz kanatu wraz ze studniami rewizyjnymi.

2.9. Wykonanie obsypki rurociggu do wysokosci 0,30m nas wierzch rury z réwnoczesnym jej
zageszczeniem.

2.10. Zasypanie pozostatej czesci wykopdw liniowych i obiektowych wraz z zageszczeniem.

3.0. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT

3.1. Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

3.2. Zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia

3.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

3.4. Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

3.5. Zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozenia, zasady
wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady sprawnej
ewakuacji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkow.

4.0. SROTKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. Roboty ziemne

Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu.

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym ( brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem, obcigzenie klina naturalnego odtamu urobkiem pochodzacym z
wykopu).

4.2. Roboty montazowe

Zagrozenie wystepujace przy montazu :

- Montaz elementéw prefabrykowanych studni rewizyjnych ( zastosowanie niewtasciwego
sprzetu). Stosowac sprzet wg. instrukcji producenta.

5.0. Techniczno — organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki :

- Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych.

- Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy dotyczgca dojscia pracownikow do
stanowiska pracy, dostawy materiatow, oraz uwzgledni¢ mozliwos$é ewentualnej ewakuacji
0s6b zagrozonych lub poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Wykonaé umocnienie $cian wykopow .
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- Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu.

- Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie sprawdzi¢ stan umocnien.

- Prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiedzialnych za dany rodzaj sieci.

- W przypadku koniecznosci przejscia pieszych nad wykopami nalezy stosowac ktadki dla
pieszych U-28.

W trakcie budowy wszystkie roboty moggce stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia nalezy wykonac zgodnie z ,,Planem BIOZ”, ktdry zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego sporzadzi przed rozpoczeciem budowy Kierownik Budowy.
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