PROJEKT BUDOWLANY KANALIZAC]I DESZCZOWE] w ul. . Wesotej w PiOnkach

OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej
w ul. Wesotej w Pionkach
I cZESC OPISOWA
1.0. Podstawa opracowania
- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500
Zawarta umowa pomiedzy Urzedem Miasta Pionki, a Pracownig Projektowg Miastoprojekt Radom
- PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa ciggu ulic: Wesota, Partyzantéow, Wesota od skrzyzowania ul.
Wesotej z ul. Sienkiewicza do skrzyzowania ul. Wesotej z ul. Dr. M. Garszwo w Pionkach”

2.0. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem jest obszarem gestej zabudowy mieszkaniowej z przewagga zabudowy
Jednorodzinnej i przemystowej.

Przedmiotowa ulica Wesota oznaczona symbolem KL potozona jest na dziatkach o nr geodezyjnych

Lp | Numer dziafki Arkusz Nazwa obgbu Wiasciciel

1 2 3 4 5

1. 1694 4 Pionki Gmina Miasta Pionki
2. 1701 4 Pionki Gmina Miasta Pionki
3. 1703 4 Pionki Gmina Miasta Pionki
4, 1801/5 2 Pionki Nadlénictwo Kozienice
5. 1481/23 4 Pionki Nadlénictwo Kozienice

i uzbrojona jest w:
- wodociagg
- kanalizacje sanitarng d =200mm
- gazociag
- sie¢ telefoniczng
- sie¢ energetyczng

2.2. stan projektowany

Projektuje sie zagospodarowanie ul. Wesotej zgodnie z ,, PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa ciggu ulic: Wesota, Partyzantow, Wesota od skrzyzowania ul. Wesotej z ul.
Sienkiewicza do skrzyzowania ul. Wesotej z ul. Dr. M. Garszwo w Pionkach” oraz budowe kanalizacji
deszczowej w ulicy.

3.0. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowe;j

Projekt obejmuje kanat deszczowy z odprowadzeniem do istniejgcego kanatu deszczowego
D=500mm w ul. Wesotej

4.0. Lokalizacja projektowanego kanatu
Kanat deszczowy projektuje sie zlokalizowaé w chodniku ul. Wesotej na odcinku od istniejgcego
kanatu deszczowego d=500mm w ul. do km 0+927 do km 0+288,50
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5.0. Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z informacjg Inwestora podtfoze jest uwarstwione sktadajgce sie z luznych

przypowierzchniowych nasypow. Wystepujg tu grunty rodzime jako gliny pylaste, spoiste i mato

spoiste odznaczajgce sie silnym kapilarnym podcigganiem waéd gruntowych. Woda gruntowa

wystepuje na gtebokosci 1,50m.

5.0. Opis projektowanego rozwiazania

5.1 Kanat

Istniejgcy odcinek kanatu deszczowego d=200mm na odcinku od studni rewizyjnej Di-3 o rzednych
terenu 150, 38 i dna 148,23 do istniejgcej studni rewizyjnejD-2 o rzednych terenu 152,27 idna
149,97 nalezy przebudowac. Przebudowa polegac bedzie na demontazu istniejgcego kanatu oraz
demontazu istniejgcej studni rewizyjnej, a nastepnie zamontowanie kanatu i studni o $rednicach w.g.
niniejszego projektu.
Projektuje sie kanat z rur kanalizacyjnych PVC-U ze $cianka litg jednorodng z normalnym kielichem
klasy S (SDR 34; SN8) tgczone na uszczelki produkcji Wavin Metalplast — Buk Sp. z 0. o.

Kanat: DN/OD = 200mm L=131,50
Kanat: DN/OD = 315mm L= 552,50
Kanat: DN/OD = 400mm L= 81,50

Projektuje sie utozenie kanatu na podsypce piaskowej gr. 15cm o uziarnieniu 2>d<1mm.
zageszczonej do 98% SP = 95% MP.W miejscach ztgczy nalezy wykonaé gniazda montazowe o
gtebokosci ok. 10 cm. Gniazdo montazowe powinno zapewni¢ warunki czystosci ztgczy. Utozony
odcinek rury nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem prawidtowosci osi i spadku, a nastepnie ustabilizowac
rurocigg przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku min 15cn ponad wierzch rury . W koncowej
fazie obsypke uzupetni¢ do wys. 30cm. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do gniazd
montazowych, ktdre ulegng zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci.
Uktadanie i montaz rurociggu nalezy wykona¢ wg. instrukcji producenta Wavin Metalplast - Buk
Sp.z o.o0.

5.2. Studnie rewizyjne
Studnie rewizyjne projektuje sie z kregdw betonowych tgczonych na uszczelki d=1200mm dla
rurociggdw o Srednicy DN/OD 315 i 400mm. Cokét studzienki d=1200mm o $cianach gr. 15cm
prefabrykowany z dnem i zabetonowanymi przejsciami szczelnymi typ PEHD dla srednic wg.
rysunku rozwiniecia. Studnie, ktére zlokalizowane bedg w jezdni wyposazone bedg w pierscien
odcigzajgcy ,ptyte zelbetowg nadstudzienng i wtaz zeliwny typu ciezkiego klasy D 400. Studnie
rewizyjne zamontowane poza jezdnig nie wymagajg pierscieni odcigzajgcych. Studnie winny by¢
szczelne tak na eksfiitracje jak i na infiltracje, oraz zewnetrzne Sciany nalezy zaizolowac roztworem
asfaltowym do gruntowania i izolacji Abizol R+2P. Dno studni winno mie¢ ptyte fundamentowa
oraz wypetnienie betonowe z betonu B-20 z wyrobiong kinetg. Kineta w dolnej czesci powinna
mieé przekréj zgodny z przekrojem kanatu do wysokosci 1/2 srednicy natomiast w gérnej czesci
Sciany pionowe o wys. : dla DN/OD 315mm h=75mm

dla DN/OD 400mm h= 100mm.

Przy zmianie srednic kanatu kineta powinna stanowic¢ przejscie jednego przekroju w drugi. Spadek
podtuzny kinety nalezy dostosowac do niwelety kanatu przed i za studzienka. Spoczniki nalezy
wykonaé ze spadkiem 5% w kierunku kinety. Zeliwne stopnie nalezy zamontowaé w $cianach studni
mijajgco w dwdch rzedach wo odlegtosci poziomej osi stopni 30cm i w odlegtosci pionowej 30cm.
Szczegdtowy sposdb wykonania studzienki rewizyjnej podano na zatgczonym do projektu rysunku.



PROJEKT BUDOWLANY KANALIZAC]I DESZCZOWE] w ul. . Wesotej w PiOnkach

5.3. Studnie Sciekowe
Projektowane studnie sciekowe Wd-1 i Wd-2 nalezy wtgczy¢ do istniejgcych studni rewizyjnych
Di-1, Di-2
Studnie sciekowe betonowe d=0,50m z osadnikiem i wpustem sciekowym zeliwnym kotnierzowym
typu ciezkiego. Studnie nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajgcy. Pod osadnik wykona¢ podsypke
z piasku gr.10cm. Szczegotowy sposéb wykonania studni Sciekowej pokazano na rysunku
zatgczonym do projektu.

TABELA PODtACZENIA WPUSTOW DESZCZOWYCH

ul. Wesota TABELAnr 1
Nr studni| Rzdna | Rzedna Rzdna | Nr Rzdna | Rzedna | Rzgdna | Odlegté¢ | Spadek| zagkbienie

terenu | dna studni| wlotu wpostu tereny  wylotu dna %

studni wpustu wpustd
Dn A B C Wn E D F L i a
Di-1 150,53 147,49 148,48 Wd-1 150,01f 148,51 147,46 3,00 1,00 1,53
Di-2 149,79 147,65 148,41 Wd-2 150,01f 148,51 147,46 10,00 1,00 1,60
D-2 151,20 149,04| 149,49| Wd-3 151,09 149,59| 148,54 10,00 1,00 1,6
D-2 151,20 149,04 149,70 Wd-4 151,25 149,75 148,70 5,00 1,00 1,55
D-3 152,15 149,55/ 150,51 Wd-5 152,05 150,55 149,50 4,00 1,00 1,54
D-3 152,15 149,55/ 150,55| Wd-6 152,14 150,64| 149,59 9,00 1,00 1,59
D-4 152,93 150,33 151,30 Wd-7 152,83 151,33| 150,28 3,00 1,00 1,53
D-4 152,93 150,33| 151,31 Wd-8 152,90 151,4| 150,35 9,00 1,00 1,59
D-5 153,60 151,00{ 151,98 Wd-9 153,50 152,00{ 150,95 2,50 1,00 1,53
D-5 153,60 151,00{ 152,01 Wd-10 | 153,61 152,11| 151,06 10,00 1,00 1,60
D-6 154,45 151,85 152,82 Wd-11 | 154,35 152,85| 151,80 3,00 1,00 1,53
D-6 154,45 151,85] 143,9|Wd-12 | 145,49 143,99| 142,94 9,00 1,00 1,59
D-7 155,51, 152,91| 153,88/ Wd-13 | 155,41 153,91| 152,86 3,00 1,00 1,53
D-7 155,51, 152,91| 153,84 Wd-14 | 155,43 153,93| 152,88 9,00 1,00 1,59
D-9 156,90 154,22| 155,27| Wd-15 | 156,80 155,30[ 154,25 3,00 1,00 1,53
D-9 156,90 154,22| 155,34 Wd-16 | 156,93 155,43| 154,38 9,00 1,00 1,59
D-12 157,67 155,30] 156,03| Wd-17 | 157,57 156,07| 155,02 4,00 1,00 1,54
D-12 157,67 155,30] 155,99| Wd-18 | 157,60 156,10] 155,05 11,00 1,00 1,61
D-13 157,80 155,80] 156,17 Wd-19 | 157,70 156,20] 155,15 3,00 1,00 1,53
D-13 157,80 155,80 156,10 Wd-20 | 157,70 156,20] 155,15 10,00 1,00 1,60
D-14 157,98 156,30] 156,37 Wd-21 | 157,79 156,39| 155,34 2,00 1,00 1,42
D-14 157,98 156,30] 156,30 Wd-22 | 157,70 156,40] 155,35 10,00 1,00 1,40
Razem 131,50

5.4. Roboty ziemne
Projektowany kanat deszczowy nalezy uktada¢ w wykopach liniowych o $cianach pionowych i

szerokosci: dla srednicy kanatu DN/OD= 200mm — 1,00m

DM/OD=315mm —1,20m

DM/OD=400mm - 1,30m
Studnie rewizyjne d=1,20m wykonaé w poszerzonych wykopach do szer. 2,60m. Wykopy wykona¢
zgodnie z PN-B-10736 i PN — 91/B-06050 mechanicznie 70% i recznie 30%.
Sciany pionowe wykopdw liniowych umocnié wypraskami stalowymi lub obudéw szalunkowych
boks typu SBH. Przy prowadzeniu robdt ziemnych konieczne moze byé odwodnienie wykopow
pompami powierzchniowymi. Po wybudowaniu kanatu, studni rewizyjnych oraz wykonanie obsypki
ochronnej rur, wykopy nalezy zasypac¢ do poziomu wykonania podbudowy pod nawierzchnie ulicy
piaskiem Srednioziarnistym z zageszczeniem warstwami az do uzyskania stopnia zageszczenia dla
ruchu ciezkiego wg. normy
BN-72/8932-01, ktéry wynosi:
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100% do gtebokosci 1,20m ponizej koryta jezdni

97% ponizej tej gtebokosci.

Grunt rodzimy z wykopdéw nalezy wywiez¢ na wyznaczone miejsce. Cato$¢ robdt ziemnych nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
oraz z instrukcjg montazu rur wydang przez producenta.

5.5. Odwodnienie wykopéw

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia wody gruntowej 1,50m ponizej poziomu terenu, na czas
budowy kanalizacji sanitarnej projektuje sie odwodnienie wykopu przy pomocy drenazu
korytkowego. Drenaz ten polega na utozeniu rurociggu drenarskiego

z rur PVC-U karbowanych Dz. 100mm z obsypka filtracyjng 0,35x0,35m. Wody z drenazu bedg sie
zbiera¢ w studzienkach drenarskich d= 500mm i gteboko$ci h=0,50m zasypanych warstwag ttucznia
grubosci 0,20m. Studzienki te bedg usytuowane w odlegtosci 50,0m jedna od drugiej w okolicy
studzienek rewizyjnych.

Obsypke filtracyjng nalezy wykona¢ z mieszaniny zwiru sortowanego 0 $rednicy 2 do 5mm — 60%
ogdblnej masy obsypki i 0,5 do 1,0mm 40% ogdlnej masy obsypki. Nie nalezy stosowac do warstwy
filtracyjnej piasku rodzimego z wykopu gdyz moga zawiera¢ zanieczyszczenia gliniaste mogace
bardzo szybko zamuli¢ osypke i tym samym drenaz nie spetni swego zadania.

5.6. Podioze pod kanat

Podtozem pod kanat bedzie taw piaskowa o gr. 15cm zageszczona, a nastepnie warstwa
wyrownawcza o gr. 10cm nie zageszczona wyprofilowana w spodzie rury na kat 120° tworzac tzw.
tozysko nosne zwiekszajgce wytrzymatosé rury na zgniatanie.

6.0. Préba szczelnosci kanatu
Probe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Badany odcinek nalezy zamkng¢ mechanicznie w studzienkach za pomoca korkéw lub
pneumatycznych workdéw. Urzgdzenia do zamykania badanych kanatéw muszg by¢ na czas proby
wyposazone w krdcce z zaworami dla:

e Odprowadzenia wody

e Odpowietrzenia w najwyzszym punkcie

* Potaczenia urzgdzenia pomocniczego

® Opradznienia kanatu z wody po probie
Przewdd z rur kanatowych PCV poddaje sie prébie na cisSnienie o wartosci
3,0m st. w. Czas trwania proby 15 min. Przewdd uwaza sie za szczelny, gdy dopetnienie wody w
czasie trwania préby nie wynosi wiecej niz 0,02 dm?/m? powierzchni rury. Badany odcinek przed
probg powinien pozostawacd przez jedng godzine catkowicie napetniony. Po sprawdzeniu na
szczelnos$¢, ztgcza zabezpiecza sie obsybkg z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim
zageszczeniem. Przeprowadzona wczesniej proba szczelnosci na cisnienie 3,0 st. w. jest gwarancja
zabezpieczenia przewodu przed infiltracjg wéd gruntowych do w/w wartosci.
Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodu z PP, a osobno dla studzienek
rewizyjnych wykonanych z betonu. Sposéb przeprowadzenia préby szczelnosci dla studzienek
kanalizacyjnych jest analogiczny, z tym ze zamiast urzgdzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej
lub z przezroczystego tworzywa dokonuje sie pomiaru lustra wody w badanej studzience
kanalizacyjnej. Prébe szczelnos$ci uwaza sie za pozytywna, jezeli ubytek wody nie przekracza 2 l/m?
powierzchni zwilzonej w ciggu doby.
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7.0. Sprawdzenie deformacji przekroju poprzecznego przewodu.

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca sie przeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacji
przewodu. Préobe przeprowadza sie specjalnym urzadzeniem wsuwanym do wnetrza rury na
odlegtosé min. 3,0 m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odksztatcenie rury przy dobrze
posadowionym kanale nie powinno by¢ wieksze niz 3 — 6 % zewnetrznej Srednicy rury.

8.0. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w czasie budowy kanatu.
- Na trasie budowy kanatu deszczowego wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemnie jak woda, gaz,
telefon oraz przewody energetyczne.
- Na 14 dni przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje
i uzytkownikéw, ktdrych urzadzenia znajdujg sie w poblizu projektowanego kanatu lub krzyzuja sie
o terminie rozpoczecia robot.
- Przy budowie uzbrojenia stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z  instytucjami i
uzytkownikami uzbrojenia.
- Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie.
- Wykopy pod kanaty wykonywac¢ o $cianach pionowych umocnionych z pogtebieniem wykopdéw
zabezpieczac istniejgce uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami poprzez podwieszenie.
- Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi zaleca sie natozenie rury
ochronnej dwudzielnej typu AROT o dtugosci wynikajacej z lokalizacji skrzyzowania.

- Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne, sposdb
zabezpieczenia uzgodnic z wtasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

9.0. Uwagi koncowe

- Roboty montazowe wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

- Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736.

- Wszystkie roboty ziemne i montazowe w wykopach prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP,
rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy tekst jednolity ( Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z poz.
zm.). oraz przepisow wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.z2003r.nr47, poz. 401).
- Po zakonczeniu robét montazu kanatu wraz ze studniami rewizyjnymi nalezy wykonac
inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.
- Wykonac szkice zdawczo — odbiorcze.
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Il OBLICZENIA

1.0. llos¢ wéd deszczowych dla wymiarowania przekrojow projektowanych kanatow
1.1.0. Kanat Di do do D-14
llos¢ wéd deszczowych wyliczono wg. wzoru:

Q=Fxyxq I/s

gdzie:
F — powierzchnia zlewni rzeczywistej w ha
Powierzchnia zlewni F=28000m*
Powierzchnia jezdni Fi= 2886m?
Powierzchnia chodnikow F,= 725m?
Pozostata zlewnia poza pasem drogowym F3= 24389m?
Y— wspotczynnik sptywu powierzchniowego

wspobtczynnik sptywu — korona drogi y; =0,90

wspotczynnik sptywu — chodniki y,=0,85

wspotczynnik sptywu — obszar poza pasem drogowym {3 =0,55
Sredni wspoétczynnik sptywu

(2886x0,90)+(725x0,85)+(24389%0,55) _
- 2886+725+24389 -

Py 0.59

g — natezenie deszczu miarodajnego

q=15347—2_ s
t

0,667
m

588
tn =1,20x — + 300=671s
1,90
przyjeto q = 600s

592
q = W= 127I/sha

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono w oparciu metode granicznych natezen deszczu:



PROJEKT BUDOWLANY KANALIZAC]I DESZCZOWE] w ul. . Wesotej w PiOnkach

Dobdr rurociggéow Tabela 3
Nazwa odcinka Przeplyw | Spadek. | Srednica| Woypein.| Predkos¢ | Przeptyw | Predkosé Nr Katal. Chrop.
[dm3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]
[dm3/s] [mi/s]
D14-D13 23 10 315 33,7 1,13 118,7 1,72 30640146_2 0,25
D13-D12 34 10 315 41 1,28 118,7 1,72 | 30640146_2 0,25
D12-D11 57 10 315 53,8 15 118,7 1,72 | 30640146_2 0,25
D11-D10 57 10 315 53,8 1,5 118,7 1,72 30640146_2 0,25
D10-D9 57 10 315 53,8 15 118,7 1,72 | 30640146_2 0,25
D9-D8 72 10 315 61,5 1,61 118,7 1,72 | 30640146_2 0,25
D8-D7 72 10 315 61,5 1,61 118,7 1,72 30640146_2 0,25
D7-D6 81 10 315 66,1 1,67 118,7 1,72 | 30640146_2 0,25
D6-D5 90 10 315 71,1 1,71 118,7 1,72 | 30640146_2 0,25
D5-D4 98 10 315 75,9 1,74 118,7 1,72 30640146_2 0,25
D4-D3 106 10 315 81,4 1,76 118,7 1,72 | 30640146_2 0,25
D3-D2 114 10 315 89 1,76 118,7 1,72 | 30640146_2 0,25
D2-D1 114 10 400 55,8 1,79 222,4 2 30640150_5 0,25
D1-Di3 114 5 400 69,3 1,39 156,1 1,4 | 30640150_5 0,25

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Kanat deszczowy

Temat : Budowa kanatu odwadniajgcego ul. Wesota
w m. Pionki
PROJEKTANT:
Radom 2011
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1.0. ZAKRES ROBOT:
Zakres robdt obejmuje wykonanie kanalizacji odwadniajacej wraz ze studniami rewizyjnymi.

2.0. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

2.1. opracowanie projektu organizacji ruchu

2.2. Wytyczenie trasy projektowanego kanatu odwadniajgcego.

2.3. Wykonanie odkrywek istniejgcego uzbrojenia podziemnego, krzyzujgcego sie z trasg
projektowanego kanatu deszczowego, takich jak gaz, kable energetyczne, kable
telefoniczne, wodociagi itp.

2.4. Wykonanie wykopow o Scianach pionowych wraz z umocnieniem scian wykopu.

2.5. Wykonanie wykopow obiektowych dla studni rewizyjnych

2.6. Wykonanie odwodnienia wykopu.

2.7. Wykonanie podsypki piaskowej w dnie wykopu.

2.8. Montaz kanatu wraz ze studniami rewizyjnymi.

2.9. Wykonanie obsypki rurociggu do wysokosci 0,30m nas wierzch rury z rwnoczesnym jej
zageszczeniem.

2.10. Zasypanie pozostatej czesci wykopow liniowych i obiektowych wraz z zageszczeniem.

3.0. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

3.1. Szkolenie pracownikow w zakresie bhp

3.2. Zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia

3.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

3.4. Zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

3.5. Zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozenia, zasady
wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady sprawnej
ewakuacji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkow.

4.0. SROTKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. Roboty ziemne

Zagrozenie wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu.

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym ( brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem, obcigzenie klina naturalnego odtamu urobkiem pochodzgcym z
wykopu).

4.2. Roboty montazowe

Zagrozenie wystepujgce przy montazu :

- Montaz elementow prefabrykowanych studni rewizyjnych ( zastosowanie niewtasciwego
sprzetu). Stosowac sprzet wg. instrukcji producenta.

5.0. Techniczno — organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki :
- Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych.
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- Zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy dotyczgcg dojscia pracownikow do
stanowiska pracy, dostawy materiatéw, oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji
0s0b zagrozonych lub poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Wykona¢ umocnienie scian wykopdw .

- Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu.

- Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie sprawdzié¢ stan umocnien.

- Prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb
odpowiedzialnych za dany rodzaj sieci.

- W przypadku koniecznosci przejscia pieszych nad wykopami nalezy stosowa¢ ktadki dla
pieszych U-28.

W trakcie budowy wszystkie roboty moggce stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia nalezy wykonac zgodnie z ,,Planem BIOZ”, ktdry zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego sporzadzi przed rozpoczeciem budowy Kierownik Budowy.
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