IR-3410/5/2011                                       
Pionki, dn. 16. 03. 2011 r.


Do uczestników postępowania


przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy ciągu ulic: Leśna, Partyzantów, Wesoła w Pionkach

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zmianami, zmienia treść  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a mianowicie:

Zmiany dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (pkt. III SIWZ) – opis przedmiotu zamówienia po zmianach:

1. Zmiana dotycząca załącznika nr 10 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: 

Zamawiający zmienia SST dotyczącą wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego dla zadania przebudowa ulic: Leśna , Partyzantów, Wesoła  na terenie miasta Pionki na SST wg WT z 2010 r. (od strony 100 do połowy strony 113 załącznika nr 10 do SIWZ).

2. Zmiana dotycząca załączników nr 3,4 i 5 do SIWZ – Przedmiary robót: 

Kanalizację deszczową w ulicy Leśnej i  w ulicy Wesołej należy wykonać przy użyciu studni rewizyjnych wykonanych ze studni WEHEOLITE – PEHD fi 1200 (zgodnie z przedmiarem), natomiast  kanalizację deszczową w ulicy Partyzantów należy wykonać przy użyciu studni rewizyjnych  z kręgów żel-bet fi 1200 (zmianę tą należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym).

3. Zmiana dotycząca załącznika nr 3 do SIWZ – Przedmiar robót ul. Leśna 

Zmiana dotyczy pozycji 58 – Zamawiający zmienia przedmiar na 411m3, są to roboty ręczne punktowe na odkład.  Zmianę tą należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym

4. Zmiana dotycząca załącznika nr 4 do SIWZ – Przedmiar robót ul. Partyzantów 

Zmiana dotyczy pozycji 34 – Zamawiający zmienia przedmiar na 63m3, są to roboty ręczne punktowe na odkład.  Zmianę tą należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym

5. Zmiana dotycząca załącznika nr 5 do SIWZ – Przedmiar robót ul. Wesoła 

Zmiana dotyczy pozycji 35 – Zamawiający zmienia przedmiar na 76m3, są to roboty ręczne punktowe na odkład.  Zmianę tą należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostają bez zmian. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21.03.2011r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2011r. o godzinie 11.10.









(-) Burmistrz Miasta Pionki

