IR.2710.23.2011                                       
Pionki, dn. 11. 10. 2011 r.


Do uczestników postępowania


przetargowego

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie lodowiska stacjonarnego w Pionkach w programie Biały Orlik

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zmianami), zmienia treść  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a mianowicie:

Zmiany dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (pkt. III SIWZ) – opis przedmiotu zamówienia po zmianach (zmiany dotyczącą konstrukcji płyty lodowiska oraz doboru agregatu chłodzącego):

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia

1)  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

2)  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3)  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy pzp,

4)  Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

5)  Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2.   Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową lodowiska stacjonarnego Biały Orlik przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Leśnej w Pionkach. Zakres robót obejmuje wykonanie lodowiska stacjonarnego w II etapach:

      Etap I:

      Etap I obejmuje wykonanie tymczasowego (składanego) lodowiska na istniejącym boisku sportowym o nawierzchni asfaltowej i jego uruchomienie w terminie do dnia 05.12.2011r.. Zakres robót I etapu obejmuje m.in.:

1)  rozłożenie warstwy izolacyjnej z płyt ze styropianu EPS 200 gr. 10 cm (płyty styropianowe do wykorzystania w II etapie przy budowie lodowiska stacjonarnego),

2)  rozłożenie  instalacji chłodzącej na matach chłodniczych oraz ich zalanie wodą,

3)  montaż agregatu chłodzącego,

4)  wykonanie nowego oświetlenia lodowiska,

5)  montaż band lodowiska,

6)  uruchomienie lodowiska.

      Etap II:

      Etap II obejmuje wykonanie stacjonarnego lodowiska na istniejącym boisku sportowym o nawierzchni asfaltowej i jego oddanie do użytkowania w terminie do dnia 30.05.2012r.. Zakres robót II etapu obejmuje m.in.:

1)   wykonanie demontażu instalacji chłodzącej na matach chłodniczych oraz demontażu band,

2)   zdjęcie warstwy izolacyjnej z płyt ze styropianu EPS 200 gr. 10 cm (płyty styropianowe będą wykorzystane przy budowie płyty lodowiska),

2)   wykonanie kanału technicznego,

3)   wykonanie płyty boiska wraz z instalacja chłodzącą,

4)   wykonanie fundamentu pod agregat wraz z jego montażem.

     Uwaga: roboty budowlane związane z budową stacjonarnego lodowiska należy wykonać wg zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, będącej załącznikiem do niniejszej zmiany treści SIWZ, a mianowicie:

1)  nowy (zamienny) opis techniczny,

2)  nowy (zamienny) rysunek techniczny - schemat płyty lodowiska,

3)  nowy (zamienny) rysunek techniczny – przekrój przez płytę lodowiska,

4)  nowy (zamienny) rysunek techniczny - schemat układu chłodniczego lodowiska,

5)  nowy (zamienny) przedmiar robót budowy lodowiska stacjonarnego,

6)  nowy (zamienny) przedmiar robót technologii lodowiska.

     Uwaga: roboty budowlane, o których mowa w dokumentacji projektowej, a nie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

1)  wykonanie ciągów komunikacyjnych,  w tym chodników o nawierzchni gumowej,

2)  wykonanie trawników zielonych,

3)  dostawa pojemników na odpady.  

3.   Szczegółowy opis oraz zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty jest:

1)   w Projekcie architektoniczno-budowlanym lodowiska stacjonarnego Biały Orlik (załącznik nr 3 do SIWZ) – po uwzględnieniu opisów i rysunków zamiennych wymienionych powyżej,

2)   w Projekcie budowlanym oświetlenia lodowiska Biały Orlik (załącznik nr 4 do SIWZ),

3)   w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 5 do SIWZ),

4)   w Przedmiarze robót budowy lodowiska stacjonarnego (załącznik nr 6 do SIWZ) – nowy przedmiar wymieniony powyżej,

5)   w Przedmiarze robót oświetlenia lodowiska (załącznik nr 7 do SIWZ),

6)   w Przedmiarze robót technologii lodowiska (załącznik nr 8 do SIWZ) – nowy przedmiar wymieniony powyżej.

4.  Prace budowlane należy prowadzić i wykonać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zgodnie z dokumentacją projektową wymienioną powyżej (z uwzględnieniem dokumentacji projektowej zamiennej), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót (z uwzględnieniem przedmiarów zamiennych) - będącymi załącznikami do SIWZ. W przypadku rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia, wiążący dla Wykonawcy i Zamawiającego jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w Projekcie architektoniczno-budowlanym lodowiska stacjonarnego Biały Orlik (załącznik nr 3 do SIWZ z uwzględnieniem dokumentacji projektowej zamiennej) oraz w Projekcie budowlanym oświetlenia lodowiska Biały Orlik (załącznik nr 4 do SIWZ).

5.   Uwarunkowania dotyczące wykonywania robót:

1)  roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

2)   zastosowane materiały będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego oraz wymogom określonym w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót,

6.   Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków (prace towarzyszące nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia):

1)   zapewnia właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie placu budowy,

2)   przestrzega przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie,

3)   zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu,

4)   po  zakończeniu  robót uporządkuje  teren  budowy i teren przyległy oraz przywróci do stanu pierwotnego,

5)  przygotuje dokumentację do odbioru końcowego, 

6)  przeprowadzi likwidację placu budowy,

7)  zapewni pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadań wraz z 6 egz. inwentaryzacji powykonawczej. Pomiary inwentaryzacyjne winny objąć poza przedmiotem zamówienia także inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce, które są niezgodne z lokalizacją uwidocznioną na mapach zasadniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniających dokumentacji projektowych. Inwentaryzacja zarejestrowana w MODGiK opracowana w formie papierowej i w postaci elektronicznej w pliku dwg lub dxf na nośniku CD-ROM.

7.  Uwaga: Jeżeli w SIWZ lub w innych dokumentach (projekt budowlany, przedmiar robot, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

8.   Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 5 lat.

9.   Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

       45.21.22.11 – Roboty budowlane w zakresie lodowisk

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ww. zakresu zamówienia, wykonania robót zamiennych. Warunki oraz zasady rozliczania wykonania robót zamiennych oraz rezygnacji z wykonania części zamówienia zawarte są we wzorze umowy.

Zmiany dotyczące terminu wykonania zamówienia (pkt. IV SIWZ) – termin wykonania zamówienia po zmianach:

IV. Termin wykonania zamówienia

1.   Okres realizacji zamówienia: 

1)   etap I do dnia 05.12.2011r.

2)   etap II do dnia 30.05.2012r.

2.   Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz w opisie sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków (pkt. V SIWZ), zmiany dotyczą jedynie warunku odnoszącego się do posiadania wiedzy i doświadczenia - warunki udziału w postępowaniu odnoszącego się do posiadania wiedzy i doświadczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków po zmianach:

1.  O udzielenie zamówienia publicznego, objętego niniejszym postępowaniem mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału, w szczególności dotyczące:

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia:

Za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa stacjonarne lodowiska z płytą żelbetową chłodniczą wykonaną w technologii bezdylatacyjnej. Ocena spełniania tego warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostają bez zmian. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.10.2011r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2011r. o godzinie 11.10.








(-) Burmistrz Miasta Pionki

