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Pionki, dn. 04. 06. 2012 r.


Do uczestników postępowania


przetargowego

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie podkładu betonowego pod przyszłą płytę lodowiska stacjonarnego przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Pionkach

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zmianami), udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. W rozdziale XII - Opis sposobu obliczenia ceny - pkt.4 zawarto zapis: "Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia, ... ".

Jedynym dokumentem opisującym przedmiot zamówienia - betonowy podkład pod przyszłą płytę jest przedmiar robót. Zamawiający nie załączył ani badań geotechnicznych podłoża, ani projektu budowlanego podbudowy betonowej. Wykonawca nie może ponosić finansowej odpowiedzialności za ew. błędy załączonego do SIWZ przedmiaru robót, gdyż go nie wykonywał. Jest to nieuprawnione przerzucenie na wykonawcę ryzyka. Wykonawca ma obowiązek zgłosić błędy projektowe, jeżeli w trakcie realizacji zadania takie błędy zauważy, ale w żadnej mierze nie może ponosić ich skutków finansowych. Przedmiar robót przewiduje skucie asfaltu,betonu i wybranie ziemi na łączną głębokość 41 cm. 

Wykonawca nie może zagwarantować, że wymiana gruntu na taką głębokość będzie wystarczająca. Należy pamiętać, że podczas eksploatacji lodowiska tymczasowego obserwowane było wysadzanie podłoża. 

Prosimy o wykreślenie cytowanego na wstępie zapisu SIWZ. 

Wykonawca składając ofertę musi skalkulować swoją ceną tak, aby cena oferty zawierała wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również koszty nieujęte w tych dokumentach, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót, koszty związane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

W tym przypadku chodzi o błędy w dokumentacji projektowej, które wykonawca przy dołożeniu należytej staranności może i powinien zauważyć przed złożeniem oferty podczas zapoznawania się i szczegółowego analizowania SIWZ wraz z załącznikami (w tym dokumentacji projektowej). Inne błędy, których wykonawca nie mógł przewidzieć mimo dołożenia  należytej staranności podczas zapoznawania się i szczegółowego analizowania SIWZ wraz z załącznikami (w tym dokumentacji projektowej), nie będą obciążały wykonawcy.









(-) Burmistrz Miasta Pionki

